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Evropska Unija/ Program za Sektor Pravde Kosova  

EUKOJUST 
 

Poziv za izražavanje interesa 
za Nacionalne srednjoročne stručnjake 

 
EUKOJUST je identifikovao potrebu za sledeća tri nacionalna srednjoročna stručnjaka: 

• Lot 1: Nacionalni srednjoročni ekspert 1 stručnjak za zakonodavstvo 
• Lot 2: Nacionalni srednjoročni ekspert 4 za IKT 
• Lot 3: Nacionalni srednjoročni ekspert 5 za IKT sudnicu 
 

Tender je podeljen u tri lota. Zainteresovani i kvalifikovani kandidati se pozivaju da dostave svoje Izjave o 
zainteresovanosti kako bi bili uključeni u tendersku proceduru ako smatraju odgovarajućim. Broj partija koje se 
može dodeliti jednom ponuđaču je ograničen na jedan. 

 
Pozadina projekta 
 
Opšti cilj granta EU: Program za sektor pravosuđa EU/Kosova (u daljem tekstu: EUKOJUST) koji sprovodi 
konzorcijum predvođen Nemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) je reforma pravosudnog 
sistema u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima.  

Specifični ciljevi projekta su: 

• Jačanje kapaciteta i među-institucionalne koordinacije u sektoru pravde u skladu sa Funkcionalnim 
pregledom Sektora za vladavinu prava i Strategijom koja je u izradi 

• Jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti, odgovornosti, profesionalizma, kvaliteta, efikasnosti i 
transparentnosti pravosuđa 

• Dalja konsolidacija i usklađivanje pravnog i institucionalnog okvira sa evropskim zakonodavstvom, 
standardima i praksama i poboljšana implementacija zakona 

• Poboljšanje pristupa pravdi, posebno za žene i ugrožene ili marginalizovane grupe 

 
Tenderska procedura 
 
Podstiču se kandidati zainteresovani za učešće u tenderskoj proceduri da dostave svoje pismo o 
zainteresovanosti do 6th April 2022 na engleskom,  slanjem e-maila na kosovo@irz-projects.de. 
E-mail se mora odnositi na broj lota i naslov dodele. Prilozi moraju sadržavati motivaciono pismo i kratak sažetak 
vašeg životopisa (maksimalno 2 stranice za obe). Reference moraju biti dostupne na zahtev.  
Kandidati moraju ispuniti dole navedene minimalne uslove da bi se smatrali odgovarajućim. 

mailto:kosovo@irz-projects.de
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Kandidati koji se smatraju najpogodnijima biće pozvani da predaju svoju punu ponudu, koja se sastoji od CV-a, 
po mogućnosti u EuropeAid formatu i kratkog koncepta ponuđene usluge u jednom dokumentu (PDF). Kandidati 
će učestvovati u online intervjuu kako bi predstavili svoje ponude. Konačna selekcija će biti zasnovana na 
traženim kvalifikacijama i intervjuu. Kriterijumi ocenjivanja će biti detaljno navedeni u pozivu za podnošenje 
ponuda. 
 
Zadaci će morati da budu formalno odobreni od strane Delegacije Evropske unije na Kosovu, pod pretpostavkom 
da nema prigovora relevantnih korisnika. 
 
Za vise informacija, molimo vas kontaktirajte ahmeti@irz.de.  

 
Uslovi podobnosti 
 
Da bi učestvovali u postupku selekcije, na dan slanja prijave, svi kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove: 

• Nema krivičnih osuda i mera u vezi sa primenom preventivnih mera, građanskih odluka i 
upravnih mera upisanih u kaznenu evidenciju ili za bilo koje krivično delo koje utvrđuje 
nemogućnost sklapanja ugovora sa državnom upravom; 

• Nije predmet krivičnog postupka; 
• Nema potencijalnog sukoba interesa, kao što je bilo koji finansijski, ekonomski ili drugi lični 

interes za koji bi se moglo smatrati da direktno ili indirektno ugrožava njegovu ili njenu 
nepristrasnost i nezavisnost i koji može dovesti do narušavanja konkurencije; 

• Nisu kosovski državni službenici. 
 

Da bi učestvovali u postupku selekcije, na dan slanja prijave, svi kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove: 
• Nema krivičnih osuda i mera u vezi sa primenom preventivnih mera, građanskih odluka i upravnih mera 
upisanih u kaznenu evidenciju ili za bilo koje krivično delo koje utvrđuje nemogućnost sklapanja ugovora sa 
državnom upravom; 
• Nije predmet krivičnog postupka; 
• Nema potencijalnog sukoba interesa, kao što je bilo koji finansijski, ekonomski ili drugi lični interes za koji bi 
se moglo smatrati da direktno ili indirektno ugrožava njegovu ili njenu nepristrasnost i nezavisnost i koji može 
dovesti do narušavanja konkurencije; 
• Nisu kosovski državni službenici 
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(LOT 1: PZ) 

Za Nacionalnog srednjoročnog stručnjaka 1 
 

Zahtevana tehnička pomoć: 
Nacionalni srednjoročni ekspert 1 
  Stručnjak za zakonodavstvo 
za Aktivnost 3.2.1 Ojačana procena implementacije zakona 

Naziv projekta: Program za sektor pravosuđa EU/Kosovo (EUKOJUST) 
Referenca: EuropeAid/166090/DD/ACT/XK 

Sadržaj zadatka: 
Pružanje sofisticirane pravne ekspertize MP i SSK-a o pitanjima koja 
se odnose na procenu sprovođenja pravnog i regulatornog okvira i 
reformu pravnog i institucionalnog okvira upravnog pravosuđa (). 

Kategorija stručnjaka Nacionalni srednjoročni stručnjak (NAC SS) 

Trajanje zadatka 
83 dana (obim i raspodela radnih dana ovog zadatka se može 
povećati/produžiti na ukupno 160 dana, u zavisnosti od napretka 
rada, potreba projekta i odobrenja Kancelarije EU u Prištini). 

 
1. Opis zadatka 

a) Specifični ciljevi 

Kosovo ima jak pravni okvir, prema uglednim nacionalnim i međunarodnim izveštajima, međutim i 
dalje postoje problemi sa izvršenjem. Kao što se navodi u verodostojnim nacionalnim i međunarodnim 
izveštajima, Kosovo ima solidan pravni okvir na Kosovu, ali u isto vreme i dalje ostaju problemi sa 
sprovođenjem. Došlo je do pomaka u vezi sa podzakonskim aktima i smernicama koje olakšavaju 
naknadno praćenje zakonodavstva koje sada treba sprovesti u praksi. Praćenje sprovođenja zakonskog 
i regulatornog okvira ostaje izazov za različite institucije. 

Aktivnosti predviđene ovim Projektnim zadatkom odnose se na Specifični cilj 3 (Dalja konsolidacija i 
usklađivanje pravnog i institucionalnog okvira sa evropskim zakonodavstvom, standardima i praksama 
i poboljšano sprovođenje zakona), rezultat 3.2: Ojačano praćenje sprovođenja zakona.   

Kroz ovaj cilj, EUKOJUST nastoji da unapredi celokupni sistem procene sprovođenja zakonskog i 
regulatornog okvira, kao i stvarne prakse procene sprovođenja. Osim toga, cilj je pružiti pomoć u 
naporima institucija da reformišu administrativno pravosuđe. 

Tokom ove godine, EUKOJUST, Ministarstvo pravde (MP) i Sudski savet Kosova (SSK) treba da ojačaju 
svoje politike i prakse nadgledanja /procene pravnog i regulatornog okvira u svojim oblastima. Ove 
procene uticaja su od suštinskog značaja za kosovske institucije, koje nastoje da osmisle i procene 
politike i zakone tako da ostvare svoje ciljeve na najefikasniji i delotvorniji način. 
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SS će pomoći SK u sprovođenju sveobuhvatnog pregleda internih normi i procedura SK u vezi sa 
zakonodavnim nadzorom, kao i pomoći Zakonodavnom odboru SK-a u jačanju tehničkih kapaciteta u 
cilju poboljšanja kvaliteta nacrta zakona. 

SS će takođe podržati Pravnu kancelariju Kancelarije premijera u sprovođenju Novog Priručnika o 
naknadnoj evaluaciji zakona i tema u vezi sa Priručnikom. 

SS će pomoći MP u pripremi primarnog i sekundarnog zakonodavstva u okviru svog portfolia 
nadležnosti i pratiće sprovođenje zakona koje sponzoriše MP i pružiti pomoć SSK-u u pogledu praćenja 
sprovođenja njegovog regulatornog i pravnog okvira, i pružiće tehničku pomoć za izradu podzakonskih 
akata kako bi se omogućilo adekvatno sprovođenje zakonodavstva. 

 
 

b)  Potrebne usluge 
 

Usluge mogu biti predmet revizije i dopuna u skladu sa razvojem projekta. 
 
Nacionalni srednjoročni stručnjak 1 prema ovom Projektnom zadatku će pružati sledeće usluge: 
• Praktična podrška MP-u u pilotiranju praćenja sprovođenja zakona prema novom Priručniku za ex-post 

evaluaciju zakonodavstva. (približno 8 radnih dana) 
• Prikupljanje informacija prilikom poseta sa ključnim akterima odgovornim za praćenje zakona koji se 

prate (približno 5 radnih dana) 
• Identifikacija ključnih zakona za naknadnu evaluaciju i izrada nacrta memoranduma sa bitnim 

aspektima takve evaluacije (približno 6 radnih dana) 
• Pružanje tehničke pomoći u pogledu planirane naknadne evaluacije zakona od strane MP-a (približno 

6 radnih dana) 
•  Sprovođenje sveobuhvatna procena potreba za revizijom trenutnih politika, struktura i praksi o 

praćenju pravnog i regulatornog okvira unutar Sudskog Saveta KOsova. Pritom će SS: 
− Održavanje fokus grupa i sastanaka sa predstavnicima SSK-a kako bi se identifikovala glavna 

područja pravnog okvira za reviziju (približno 3 radna dana) 
− Revizija pravnog i regulatornog okvira (približno 7 radnih dana) 
− Sprovođenje prikupljanja informacija i uključivanje povratnih informacija od strane Pravne 

kancelarije u okviru SSK (približno 5 radnih dana) 
− Praktična i tehnička podrška SSK-u u izradi pravnih akata koji doprinose jačanju kapaciteta 

Saveta da nadgleda svoj pravni i regulatorni okvir (približno 10 radnih dana) 
• Podrška radnim grupama na pripremi koncept dokumenata za sprovođenje reforme administrativnog 

pravosuđa (približno 8 radnih dana) 
• Pisani doprinos za Koncept dokumente reforme administrativnog pravosuđa (približno 7 radna dana) 
•  Učešće na sastancima RG za nacrt zakona koji će imati za cilj da materijalizuje reformu upravnog pravosuđa 

(približno 10 radnih dana) 
• Pružanje pisanog doprinosa (konkretnih predloga i smernica) za Koncept dokument o reformi 

administrativnog pravosuđa (približno 10 radnih dana) 
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c) Rezultati 
 

Rezultati koje isporučuje SS biće kako sledi: 
• Na zahtev MP-a, izrada izveštaja i pravnih memoranduma o pitanjima koja se odnose na praćenje zakona 

koje sponzoriše MP i KP (približno 10 radnih dana) 
• Izrada izveštaja o praćenju sprovođenja zakona po standardu koji je primenljiv u službenoj upotrebi 

(približno 15 radnih dana), koji se raspoređuje na sledeći način: 
- Pisani doprinos za praćenje zakona br. 1 (treba precizirati nakon početka angažmana), 

približno 5 radnih dana 
- Pisani doprinos za praćenje zakona br. 2 (navesti nakon početka angažmana), približno 5 

radnih dana 
- Pisani doprinos za praćenje zakona br. 1 (treba precizirati nakon početka angažmana), 

približno 5 radnih dana 
• Izveštaj o opštoj proceni potreba za reviziju trenutnih politika, struktura i praksi o praćenju zakonskog i 

regulatornog okvira u okviru SSK-a (približno 7 radnih dana), koji će se rasporediti na sledeći način: 
- Izveštaj o fokus grupama i sastancima sa predstavnicima SSK-a za identifikaciju glavnih 

oblasti pravnog okvira za razmatranje (približno 4 radna dana) 
- Pisani doprinos nakon pregleda pravnog i regulatornog okvira (približno 3 radna dana) 

• Izrada adekvatnih izveštaja koji odražavaju nivo sprovođenja, kao i preporuke, praćenih zakona 
(približno 10 radnih dana) 

• Pisani doprinos i druga tehnička podrška SSK-u u izradi pravnih akata koji doprinose jačanju kapaciteta 
Saveta da nadgleda svoj pravni i regulatorni okvir (približno 6 radnih dana) 

• Pravna analiza, izveštaji, pisani inputi i drugi rezultati koji proizlaze iz praktične podrške pružene SSK-u, 
kroz analizu i izradu pravnih akata koji doprinose jačanju kapaciteta Saveta da nadgleda svoj pravni i 
regulatorni okvir (približno 18 radnih dana ), rasporediti na sledeći način:  

- Izveštaji sa sastanaka sa fokus grupama i sastanaka sa predstavnicima SSK-a da identifikuju 
glavne oblasti pravnog okvira za razmatranje (približno 3 radna dana) 

- Memorandum koji je rezultat revizije pravnog i regulatornog okvira (približno 8 radnih dana) 
- Pisani doprinosi i druga praktična i tehnička podrška SSK-u u izradi njegovih pravnih akata 

koji doprinose jačanju kapaciteta SSK-a i ispunjavanju njegovih ustavnih i zakonskih obaveza 
(približno 7 radnih dana) 

 
 
 
 
 

• Izveštaji, analize i drugi pisani doprinosi u okviru podrške reformi upravnog pravosuđa (približno 17 
radnih dana), podeliti kako sledi:  

- Izveštaji sa učešća na sastancima RG za Koncept dokumenta reforme upravnog pravosuđa 
(približno 4 radna dana) 

- Tehnička podrška kroz pravnu ekspertizu o najboljim evropskim standardima za Koncept 
dokumenta reforme administrativnog pravosuđa (približno 6 radna dana) 

- Izveštaji i pravne analize sa učešća na sastancima RG o Nacrtu zakona koji će imati za cilj da 
materijalizuje reformu administrativnog pravosuđa (približno 4 radna dana) 

- Dodatni pisani doprinosi i memorandum za podršku MP i SSK u procesu zaključenja reforme 
administrativnog pravosuđa (približno 3 radna dana 
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d) Izveštavanje 

 
SS će dostavljati redovne izveštaje o misiji, najkasnije 1 nedelju nakon završetka svake misije rada koristeći 
šablone Projekta. Ovi izveštaji će sadržati opis svih aktivnosti i rezultata koje je SS obezbedio u kontekstu 
ovog zadatka. 

 
2. Input stručnjaka 
 

Ukupno dana 83 dana (obim i raspodela radnih dana ovog zadatka se može 
povećati/produžiti na ukupno 160 dana, u zavisnosti od 
napretka rada, potreba projekta i odobrenja Kancelarije EU u 
Prištini). 

Period zadatka Očekuje se da će se radovi izvoditi od maja 2022. godine. 
Međutim, tačan datum početka će biti dogovoren naknadno 

Početni dan maj 2022. 
Lokacija zadatka Priština, Kosovo 
Radni jezik engleski 
Ugovor Ugovor o uslugama 
Naknada Naknada 150 EUR/dan 

 
 
3. Stručni profil/Tražene kvalifikacije 
 

Kvalifikacije i veštine  • Akademski stepen prava 
• Odličan verbalni i pismeni engleski 
• Odlične međuljudske i komunikacijske vještine, 

uključujući iskustvo u procjeni nedostataka, 
institucionalnoj procjeni i izgradnji kapaciteta. 

• Solidno iskustvo u rukovođenju i planiranju u 
pravnom ili pravosudnom okruženju. 

• Odlična kompjuterska pismenost (MS Office 
aplikacije) 

Opšte profesionalno iskustvo • Najmanje 10 godina relevantnog iskustva u 
institucijama sektora pravde i vladavine prava na 
Kosovu (SK, SSK, MP, itd.). 

• Dokazano razumevanje kosovskih zakonodavnih 
potreba, nedostataka i izazova; 

• Solidno iskustvo u izradi nacrta zakona, pravnoj analizi 
i pregledu zakonodavstva, po mogućnosti sa najmanje 
jednom od institucija korisnika 

• Značajno znanje i iskustvo u sprovođenju procena 
nedostataka i izgradnji kapaciteta. 
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• Dokazano iskustvo u pravnim publikacijama i analizi 
zakonodavnih nedostataka 

• Demonstrirano iskustvo i znanje o ljudskim pravima, 
vladavini prava i pravosudnim standardima 

Specifično profesionalno iskustvo • Najmanje 4 godine relevantnog iskustva u 
institucijama sektora pravde i vladavine prava na 
Kosovu 

• Pokazano iskustvo u pružanju tehničke pomoći u 
projektima razvoja parlamenta 

• Dokazano razumevanje kosovskih zakonodavnih 
potreba, nedostataka i izazova 

• Dokazano iskustvo u pravnim publikacijama i 
analizi zakonodavnih praznina 

• Solidno iskustvo u izradi nacrta zakona, pravnoj 
analizi i pregledu zakonodavstva, po mogućnosti sa 
najmanje jednom od institucija korisnika 

• Demonstrirano iskustvo i poznavanje ljudskih 
prava, vladavine prava, pravosudnih standarda 
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LOT 2: Nacionalni srednjoročni ekspert 4 

 

Zatražena tehnička pomoć: 
Nacionalni srednjoročni ekspert 4 za IKT 
za aktivnost 2.3.3 Podrška IT infrastrukturi sudnice i tužilaštva 

Naziv projekta: Program za sektor pravosuđa EU/Kosovo (EUKOJUST) 
Referenca: EuropeAid/166090/DD/ACT/XK 

Sadržaj zadatka: 
Pružanje IKT ekspertize SSK-u i TSK-u o poboljšanju Data centra, 
bezbednosti sistema podataka i razvoju protokola i standardnih 
operativnih procedura 

Kategorija eksperta Nacionalni srednjoročni ekspert (NAC SS) 

Trajanje zadatka 
Ukupno 100 dana u zavisnosti od potreba projekta i odobrenja 
Kancelarije EU u Prištini. 

 
 

1. Opis zadatka 
 
a) Specifični ciljevi 

Aktivnosti predviđene ovim Projektnim zadatkom proizilaze iz Specifičnog cilja 2.3: Poboljšana 
pravosudna infrastruktura, posebno u vezi sa efikasnim održavanjem postojeće IKT infrastrukture i 
daljim razvojem i unapređenjem digitalizacije i automatizacije procesa u sudnici. 
 
NSS će angažovati i pružiti inovativnu tehničku IKT ekspertizu za skeniranje i mapiranje zamki u IKT 
infrastrukturi sudova i tužilaštava, predlagati i razvijati smernice orijentisane na rešenja, standardne 
operativne procedure i strateške dokumente u cilju jačanja sigurnosti IKT sistema i baza podataka, 
uvesti, pojednostaviti i institucionalizovati sprovođenje IKT rešenja. 
 
Očekuje se da NSS, u bliskoj saradnji i saradnji sa odgovarajućim IT odeljenjima SSK-a i TSK-a, izradi 
detaljnu analizu data centra u Palati pravde kako bi procenio nedostatke i predložio intervencije za 
nadogradnju i poboljšanje opšteg funkcionisanja centra podataka. Ova analiza treba da obuhvati nivo 
sigurnosti informacija data centra. 
 
Međusobna povezanost i interoperabilnost sistema podataka u sudovima i tužilaštvima i razmjena 
komunikacija sa drugim institucijama sektora pravde je ključna za povećanje efikasnosti, 
transparentnosti i odgovornosti sektora pravde. NSS će izraditi analizu kako bi odredio neophodne 
radnje koje je potrebno preduzeti za jačanje međupovezanosti i interoperabilnosti sistema podataka. 
 
Održavanje postojećih IKT sistema u sudovima i tužilaštvima predstavlja izazov i kontinuirano zahteva 
primenu inovativnih praksi rada i sprovođenje novih softverskih aplikacija. Očekuje se da NSS izradi 
jasne i detaljne standardne operativne procedure za održavanje, dalji razvoj i unapređenje softverskih 
sistema.  
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b) Tražene usluge 
 

Usluge se mogu revidirati i dopuniti u skladu sa razvojem projekta. 
  
Nacionalni srednjoročni stručnjak 4 prema ovom Zadatku će pružiti sledeće usluge: 

 
• Opsežna analiza nedostataka u centru podataka u Palati pravde; pažljivo rešavanje područja u kojima je 

potrebna intervencija za nadogradnju i poboljšanje daljnjih funkcionalnosti centra podataka. NSS treba 
da izradi pragmatične i izvodljive preporuke i sugestije koje bi doprinele ukupnom poboljšanju centra 
podataka.  
 

- Terenske posete centru podataka, sudovima, tužilaštvima, SSK-u i TSK-u i sastanci sa 
zaposlenima koji su u poziciji da razmenjuju informacije o postojećoj praksi i istraže puteve 
za razvoj digitalnih rešenja koja doprinose povećanju efikasnosti, transparentnosti i 
odgovornosti sudova i tužilaštava. 

 
- Očekuje se da će NSS, u koordinaciji sa dugoročnim stručnjacima (DRS), posetiti partnerske 

institucije kako bi pomno procenili tehničke aspekte centra podataka. Nakon poseta i 
sastanaka sa relevantnim zvaničnicima, NSS će detaljno odrediti koje radnje treba preduzeti. 

 
- Izraditi sveobuhvatnu analizu nedostataka i dati preporuke za intervencije i poboljšanja. 

 
- NSS treba kontinuirano predstavljati nalaze i razgovarati o rešenjima sa predstavnicima SSK-

a i TSK-a kako bi se osigurao efikasan input i doprinos relevantnih sagovornika.  
 

• Razviti protokole za kibernetičku sigurnost/standardne operativne procedure za SSK i TSK: NSS će 
podržati odgovarajuća IT odeljenja SSK-a i TSK-a da izrade nacrt protokola o sajber bezbednosti kako bi 
se osigurao ujednačen odgovor na nesigurne situacije IKT-a. 

 
• Očekuje se da NSS izradi jasne i detaljne standardne operativne procedure za održavanje, dalji razvoj i 

unapređenje softverskih sistema.  
 
c) Rezultati 
 

Rezultati koje isporučuje NSS biće kako sledi: 
 

I. Analiza nedostataka u centru podataka Palate pravde (30 stranica), koja bi trebala uključivati 
najmanje sledeće komponente:  
- Izvršni rezime (približno 1 RD) 
- Uvod (približno 1 RD) 
- Opis metodologije evaluacije (približno 1 RD) 
- Analiza stanja u pogledu ciljeva i očekivanih ishoda, prakse relevantnih institucija (približno 5 

RD) 
- Ključni nalazi prema odeljku “b.” ovog PZ-s,( približno 1 RD) 
- Zaključci i preporuke (približno 1 RD). 
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• Sastanci sa IT odeljenjem SSK-a i IT osobljem u Palati pravde (približno 4 RD). 
• Sastanci sa IT odeljenjem TSK-a (približno 3 RD). 
• Poseta sudovima, tužilaštvima, SSK-u i TSK-u (približno 3 RD). 
• Poseta tužilaštvima i TSK-a (približno 2 RD). 
• Omogućavanje fokus grupe učesnika iz SSK-a i Palate pravde (sudovi) IT osoblja (približno 3 RD) 
• Omogućavanje fokus grupe učesnika iz TSK-a i Palate pravde (tužilaštvo) IT osoblja (približno 2 RD). 

 
II. Podrška TSK-u i SSK-u u izradi protokola o sajber bezbednosti – (40 strana, približno 15 RD). 

• Omogućiti dve sesije sastanka fokus grupe sa IT osobljem SSK-a o protokolima sajber bezbednosti 
(približno 3 RD). 

• Omogućiti dve sesije sastanka fokus grupe sa IT osobljem TSK-a o protokolima sajber bezbednosti 
(približno 3 RD). 

• Održati seriju obuka za IT osoblje SSK-a i sudova o bezbednosti sistema, bezbednoj razmeni podataka i 
održavanju različitih IKT platformi (približno 35 RD). 

• Održati seriju obuka za IT osoblje TSK-a i tužilaštva o bezbednosti sistema, bezbednoj razmeni podataka 
i održavanju različitih IKT platformi (približno 5 RD). 

 
 

III. Izrada jasne i detaljne standardne operativne procedure za održavanje, dalji razvoj i unapređenje 
softverskih sistema. (približno 13 RD), koja bi najmanje trebao uključivati sledeće komponente:  
- Izvršni rezime 
- Uvod  
- Opis metodologije evaluacije  
- Analiza stanja u pogledu ciljeva i očekivanih ishoda, prakse relevantnih institucija  
- Ključni nalazi prema odeljku “b.” ovog PZ-s 
- Zaključci i preporuke.  

 
• Sastanci sa  IT programerima SSK-om i sudova (približno 2 RD). 
• Sastanci sa IT programerima TSK-a i tužilaštva (približno 2 RD). 
• Jedna radionica sa IT osobljem SSK-a i sudova za diskusiju i finalizaciju SOP-a (približno 3 RD). 
• Jedna radionica sa IT osobljem TSK-a i tužilaštva za diskusiju i finalizaciju SOP-a (približno 2 RD). 
• Uključeni konačni unos i komentari u SOP dokumente (približno 2 RD). 

 
IV. Sprovođenje obuke: 

 
• Praktične obuke sa IT programerima SSK-a i u sudova (približno 6 RD). 
•  Praktične obuke sa IT programerima TSK-a i tužilaštva (približno 6 RD). 
• Razviti posebno prilagođene nastavne planove i programe obuke i materijale o razvoju IT softvera 

za SSK i sudove (približno 3 RD). 
• Razviti posebno prilagođene nastavne planove i programe obuke i materijale o razvoju IT softvera 

za TSK i tužilaštvo (približno 3 RD). 
d) Izveštavanje 
 

NSS će dostavljati redovne izveštaje o misiji, najkasnije 1 nedelju nakon završetka svake misije, koristeći 
šablone Projekta. Ovi izveštaji će sadržati opis svih aktivnosti i rezultata koje je NSS obezbedio u kontekstu 
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ovog zadatka. 
 
 
2. Input stručnjaka 
 

Ukupno dana Za ovaj zadatak planirano je 100 dana u zavisnosti od potreba 
projekta. 

Period zadatka 1. maj 2022. – 31. januar 2024 
Početni dan Očekuje se da će se radovi izvoditi od maja 2022. godine. 

Međutim, tačan datum početka će biti dogovoren naknadno 
Lokacija zadatka Priština, Kosovo 
Radni jezik engleski 
Ugovor Ugovor o uslugama 
Naknada Naknada 150 EUR/dan 

 
 
3. Stručni profil/Tražene kvalifikacije 
 

Kvalifikacije i veštine  • Diploma tehničkih nauka, matematike ili informatike. 
• Odličan verbalni i pismeni engleski. 
• Odlične međuljudske i komunikacione veštine, 

uključujući iskustvo u izvođenju procena IT 
nedostataka, institucionalne procene i izgradnje IT 
kapaciteta. 

• Solidno iskustvo u rukovođenju i planiranju u pravnom 
ili pravosudnom okruženju. 

• Odlična kompjuterska pismenost (MS Office aplikacije) 
Opšte profesionalno iskustvo • Najmanje 8 godina opšteg radnog iskustva. 
Specifično profesionalno iskustvo • Najmanje 4 godine IT iskustva u sektoru pravosuđa i 

vladavine prava 
• Iskustvo sa najmanje dva projekta razvoja sistema 

upravljanja sudovima i tužilaštvima, poslovne 
inteligencije i statistike za sektor pravosuđa, 
automatizacije poslovnih procesa sudova i tužilaštava 
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LOT 3: Nacionalni srednjoročni stručnjak 5 
 

Potrebna tehnička pomoć: 
Nacionalni srednjoročni ekspert 5 za ICT sudnicu 
za Aktivnost 2.3.1 Podrška u tenderskim procedurama  za fizičku 
infrastrukturu sudnica i tužilaštva 

Naziv projekta: Program za sektor pravosuđa EU/Kosovo (EUKOJUST) 
Referenca: EuropeAid/166090/DD/ACT/XK 

Sadržaj zadatka: 
Pružanje IKT ekspertize za SSK i TSK o digitalizaciji sudova i 
tužilaštava  

Kategorija stručnosti Nacionalni srednjoročni stručnjak (NAC SS) 

Trajanje zadatka 
Ukupno 100 dana u zavisnosti od potreba projekta i odobrenja 
Kancelarije EU u Prištini. 

 
 
 

1. Opis zadatka 
 

b) Specifični ciljevi 

Aktivnosti predviđene ovim Projektnim zadatkom proizlaze iz Specifičnog cilja 2.3: Poboljšana 
pravosudna infrastruktura, posebno u vezi sa efikasnim održavanjem postojeće IKT infrastrukture i 
daljim razvojem i unapređenjem digitalizacije i automatizacije procesa u sudnici.  

 
NSS će angažovati i pružiti inovativnu tehničku IKT ekspertizu za skeniranje i mapiranje zamki u IKT 
infrastrukturi sudova i tužilaštava, predlagati i razvijati smernice orijentisane na rešenja, standardne 
operativne procedure i strateške dokumente u cilju jačanja IKT rešenja. 
 
Očekuje se da MTE, u bliskoj koordinaciji i saradnji sa odgovarajućim IT odeljenjima SSK-a i TSK-a, 
odredi postupke u sudnici za potencijalna IKT rešenja uzimajući u obzir dalju digitalizaciju ili 
automatizaciju pravnih procesa sa ciljem povećanja efikasnosti sudova i tužilaštava u pružanju pravde. 
Besprekorno i održivo uvođenje rešenja podržanih IKT-om u sudskim postupcima treba da bude 
povezano sa neophodnim zakonskim i regulatornim amandmanima, stoga će NS morati da uskladi 
aktivnosti sa DRS-om o pravosudnoj infrastrukturi i relevantnim odeljenjima u TSK-u i SSK-u. 
 
Informacioni sistem za upravljanje predmetima (CMIS) u sudovima i tužilaštvima, osim jasnih protokola 
kako bi se osiguralo njegovo dobro funkcionisanje i održavanje, zahteva dalji razvoj kako bi se udaljio 
od papirologije i prihvatio nove IKT novine sa ukupnom svrhom da sudovi i tužilaštva budu više 
efektivni, transparentni i odgovorni. U tom smislu, NSS će pružiti vrednu stručnu podršku za IKT u 
izradi/izmeni CMIS regulatornog okvira, IKT strateških planova za SSK i TSK, izveštaja o proceni i 
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smernica za IT odeljenje SSK-a. 
 

 
c) Tražene usluge 

 
Usluge se mogu revidirati i dopuniti u skladu sa razvojem projekta. 
  
Nacionalni srednjoročni stručnjak 5 prema ovom Zadatku će pružiti sledeće usluge: 

 
I. Opsežno i na dokazima zasnovano mapiranje IKT rešenja u sudnici i predlog izvodljivih tehničkih rešenja 

u skladu sa novim najboljim IKT praksama. Unapređenje pragmatičnih tehnološki podržanih rešenja sa 
namerom efikasnosti i pristupa prilagođenog korisniku. 
 

• Terenske posete sudovima, tužilaštvima, SSK-u i TSK-u i sastanci sa zvaničnicima koji su u poziciji da 
razmene informacije o postojećoj praksi i istraže puteve za razvoj digitalnih rešenja koja doprinose 
povećanju efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti sudova i kancelarijama tužilaštava.  
 

• Očekuje se da će MTE, u koordinaciji sa dugoročnim ekspertima (DRS), posetiti partnerske institucije 
kako bi izbliza procenili tehničke aspekte postojeće IKT infrastrukture u sudnici. Nakon poseta i 
sastanaka sa relevantnim zvaničnicima, NSS će detaljno istaći koje radnje je potrebno preduzeti za 
uvođenje novih tehnoloških rešenja.  

 
• Napraviti sveobuhvatan izveštaj o mapiranju IKT-a u sudnici i dati preporuke za intervencije i 

poboljšanje. 
 

Izveštaj o mapiranju treba pažljivo i sistematski da istakne glomazne prakse koje ometaju bolju 
efikasnost u pogledu vođenja pravnih postupaka u sudovima i tužilaštvima. NSSbi trebao pragmatično 
izraditi preporuke o određenim oblastima za intervenciju i predložiti potrebne alate i radnje za bolju 
digitalizaciju i automatizaciju postupaka u sudnici.  
 

- NSS treba kontinuirano predstavljati nalaze i razgovarati o rešenjima sa predstavnicima SSK-a i TSK-a 
kako bi se osigurao efikasan input i doprinos relevantnih sagovornika.  
 

II. Razviti protokole za sajber bezbednost/standardne operativne procedure za SSK i TSK: NSSće podržati 
odgovarajuća IT odeljenja SSK-a i TSK-a da izrade nacrte protokola o sajber bezbednosti kako bi se 
obezbedio jednoobrazan odgovor na nesigurne situacije IKT. 
 

III. Izraditi izveštaj o proceni rada IT Odeljenja SSK-a i izraditi smernice i protokole za pojednostavljenje rada 
ovog odeljenja. 
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d) Rezultati 
 

Rezultati koje isporučuje NSS biće kako sledi: 
 

• IKT mapiranje sudnica (40 stranica), koje treba da sadrži najmanje sledeće komponente:  
- Izvršni rezime ( približno 1 RD) 
- Uvod (približno 1 RD) 
- Opis metodologije evaluacije (približno 2 RD) 
- Analiza stanja u pogledu ciljeva i očekivanih ishoda, prakse relevantnih institucija (približno 5 

RD) 
- Ključni nalazi prema odeljku “b.” ovog PZ-s (1 RD) 
- Zaključci i preporuke (približno 2 RD). 
 

• Posete na terenu i sastanci sa SSK-om i nosiocima dužnosti u sudovima (približno 5 RD). 
• Posete na terenu i sastanci sa TSK-om i službenicima tužilaštva (približno 5 RD). 
• Pružiti stručnu podršku SSK-u na njegovom predviđenom strateškom planu za IKT (približno 5 WD). 
• Učestvuje i daje doprinos u radionicama/radnim grupama koje vodi SSK za izradu strateškog plana za IKT 

(približno 5 WD). 
• Pružiti stručnu podršku KZK-u na njegovom predviđenom strateškom planu za IKT. (približno 5 WD). 
• Učestvuje i daje doprinos u radionicama/radnim grupama koje vodi TSK za izradu strateškog plana za 

IKT (približno 5 WD). 
• Podržava TSK i SSK u izradi uputstva za uvođenje elektronskog potpisa u sudnici i tužilačkim postupcima 

(40 strana), koje treba da sadrži najmanje sledeće komponente: 
- Izvršni sažetak (približno 1 RD) 
- Uvod (približno 1 RD) 
- Opis metodologije ocenjivanja (približno 2 RD) 
- Analiza stanja u pogledu ciljeva i očekivanih rezultata, prakse nadležnih institucija (približno 8 RD) 
- Glavni nalazi prema odeljku "b" ovog zadatka (približno 1 RD) 
- Zaključci i preporuke (približno 2 RD).  

• Omogućava dva sastanka fokus grupa sa IT osobljem SSK-a radi usmeravanja/analize (približno 3 WD). 
• Omogućava dva sastanka fokus grupa sa IT osobljem TSK-a radi usmeravanja/analize (približno 3 WD). 
• Održati seriju obuka za IT osoblje SSK-a i sudova o bezbednosti sistema, bezbednoj razmeni podataka i 

održavanju različitih IKT platformi (približno 5 WD). 
• Održavanje serije obuka za IT osoblje TSK-a i tužilaštva o bezbednosti sistema, bezbednoj razmeni 

podataka i održavanju različitih IKT platformi (približno 5 RD). 
• Podrška SSK-a u izmenama i dopunama Uredbe o CMIS-u (nacrt ekspertskog izveštaja 20 strana, 

približno 5 RD). 
• Učestvuje i daje doprinos na radionicama koje vodi SSK za izradu CMIS Uredbe (približno 3 RD). 
• Izraditi izveštaj o proceni rada IT Odeljenja SSK-a i izraditi smernice i protokole o radu ovog odeljenja 

(smernice i planovi 40 strana, približno 9 RD). 
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• Omogućiti dve sesije sastanka fokus grupe sa IT odeljenjem SSK-a za diskusiju o nalazima i rezultatima 
izveštaja o proceni IT Odeljenja SSK-a (približno 5 RD). 

• Fasilitacija i dve sesije za radnu grupu za diskusiju i finalizaciju smernica i protokola (približno 5 RD). 
 

e) Izveštavanje 
 

NSS će dostavljati redovne izveštaje o misiji, najkasnije 1 nedelju nakon završetka svake misije, koristeći 
šablone Projekta. Ovi izveštaji će sadržati opis svih aktivnosti i rezultata koje je NSS obezbedio u kontekstu 
ovog zadatka. 

 
2. Input stručnjaka 

 
Ukupno dana Za ovaj zadatak planirano je 100 dana u zavisnosti od potreba 

projekta. 
Period zadatka 1. maj 2022. – 31. januar 2024 
Početni dan Očekuje se da će se radovi izvoditi od maja 2022. godine. 

Međutim, tačan datum početka će biti dogovoren naknadno 
Lokacija zadatka Priština, Kosovo 
Radni jezik engleski 
Ugovor Ugovor o uslugama 
Naknada Naknada 150 EUR/dan 

 
3. Stručni profil/Tražene kvalifikacije 

 
Kvalifikacije i veštine  • Diploma tehničkih nauka, matematike ili informatike. 

• Odličan verbalni i pismeni engleski. 
• Odlične međuljudske i komunikacione veštine, 

uključujući iskustvo u izvođenju procena IT 
nedostataka, institucionalne procene i izgradnje IT 
kapaciteta. 

• Solidno iskustvo u rukovođenju i planiranju u pravnom 
ili pravosudnom okruženju. 

• Odlična kompjuterska pismenost (MS Office aplikacije) 
Opšte profesionalno iskustvo • Najmanje 8 godina opšteg radnog iskustva.  
Specifično profesionalno iskustvo • Najmanje 4 godine IT iskustva u sektoru pravosuđa i 

vladavine prava 
• Iskustvo sa najmanje dva projekta razvoja sistema 

upravljanja sudovima i tužilaštvima, poslovne 
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inteligencije i statistike za sektor pravosuđa, 
automatizacije poslovnih procesa sudova i tužilaštava 

• Solidno iskustvo u vezi sa izradom/izmenom CMIS 
regulatornog okvira, IKT strateških planova za SSK i TSK. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Više detalja o zaštiti podataka i načinu na koji Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) 
obrađuje vaše lične podatke i koja prava imate prema zakonu o privatnosti podataka potražite ovde: 
https://vvv.irz.de/indek.php/en / data-privaci-notice-en 
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